

## 入札てん末書

1. 事業名 : 平成30年度 畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業 (施設整備事業)
2. 工事名 : JAながさき西海 子牛共同育成施設新築工事
3. 工事場所 : 長崎県平戸市田平町野田免字牛ヶ首297番地3 他
4. 入札日 : 平成 30 年 9 月 27 日
5. 決定業者 : 大坪建設株式会社
6. 決定金額 : 218,000,000 円 (税抜)
7. 予定価額 : 220,190,000 円 (税抜)
8. 工期 : (1)着工; 平成 30 年 9 月 28 日  
(2)完成; 平成 31 年 3 月 18 日  
(3)引渡; 平成 31 年 3 月 18 日

### 9. 入札結果

参加業者	入札金額 (千円)		
	第1回	第2回	
白石建設株式会社	231,200	辞退	
大坪建設株式会社	228,585	218,000	決定
みなと建設株式会社	233,000	辞退	

10. 特記事項 : な し

## 入札てん末書

1. 事業名 : 平成30年度 畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業 (施設整備事業)
2. 工事名 : J Aながさき西海 迎リース牛舎新築工事
3. 工事場所 : 長崎県北松浦郡小値賀町白別当 4 9 4 他
4. 入札日 : 平成 30 年 9 月 27 日
5. 決定業者 : 株式会社細川建設
6. 決定金額 : 114,200,000 円 (税抜)
7. 予定価額 : 115,973,200 円 (税抜)
8. 工期 : (1)着工 ; 平成 30 年 9 月 28 日  
(2)完成 ; 平成 31 年 3 月 18 日  
(3)引渡 ; 平成 31 年 3 月 18 日

### 9. 入札結果

参加業者	入札金額 (千円)		
	第1回	第2回	
株式会社細川建設	120,000	114,200	決定
株式会社友建設	125,000	117,000	

10. 特記事項 : な し

## 入札てん末書

1. 事業名 : 平成30年度 畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業 (施設整備事業)
2. 工事名 : J Aながさき西海 松本リース牛舎新築工事
3. 工事場所 : 長崎県松浦市志佐町笛吹免字割井川428番第2 他
4. 入札日 : 平成 30 年 9 月 27 日
5. 決定業者 : 有限会社長島建設
6. 決定金額 : 37,000,000 円 (税抜)
7. 予定価額 : 46,618,200 円 (税抜)
8. 工期 : (1)着工; 平成 30 年 9 月 28 日  
(2)完成; 平成 31 年 3 月 18 日  
(3)引渡; 平成 31 年 3 月 18 日

### 9. 入札結果

参加業者	入札金額 (千円)		
	第1回	第2回	
株式会社小林工務店	43,000		
白石建設株式会社	49,960		
株式会社山口組	45,890		
金保建設株式会社	60,000		
有限会社長島建設	37,000	決定	
株式会社興南商工	65,000		

10. 特記事項 : な し

# 入札てん末書

1. 事業名 : 平成30年度 畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業 (施設整備事業)
2. 工事名 : JAながさき西海 蜜山リース牛舎新築工事
3. 工事場所 : 長崎県平戸市生月町南免字下赤ハゲ3191 他
4. 入札日 : 平成 30 年 9 月 27 日
5. 決定業者 : 株式会社小林工務店
6. 決定金額 : 66,000,000 円 (税抜)
7. 予定価額 : 76,397,200 円 (税抜)
8. 工期 : (1)着工; 平成 30 年 9 月 28 日  
(2)完成; 平成 31 年 3 月 18 日  
(3)引渡; 平成 31 年 3 月 18 日

## 9. 入札結果

参加業者	入札金額 (千円)		
	第1回	第2回	
株式会社小林工務店	66,000	決定	
白石建設株式会社	69,000		
株式会社山口組	75,890		
金保建設株式会社	75,000		
有限会社長島建設	69,000		
株式会社興南商工	85,000		

10. 特記事項 : な し

# 入札てん末書

1. 事業名 : 平成30年度 畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業 (施設整備事業)
2. 工事名 : J Aながさき西海 森崎リース牛舎新築工事
3. 工事場所 : 長崎県平戸市大石脇町字船入山 1 5 8 2 番地 1 他
4. 入札日 : 平成 30 年 9 月 27 日
5. 決定業者 : 金保建設株式会社
6. 決定金額 : 24,470,000 円 (税抜)
7. 予定価額 : 28,906,000 円 (税抜)
8. 工期 : (1)着工; 平成 30 年 9 月 28 日  
(2)完成; 平成 31 年 3 月 18 日  
(3)引渡; 平成 31 年 3 月 18 日

## 9. 入札結果

参加業者	入札金額 (千円)		
	第1回	第2回	
株式会社小林工務店	28,300		
白石建設株式会社	29,200		
株式会社山口組	27,490		
金保建設株式会社	24,470	決定	

10. 特記事項 : な し