

# 入札結果公表

下記の入札てん末の通り、その結果を公表します。

令和5年10月16日

長崎県佐世保市立石 12-1  
ながさき西海農業協同組合  
代表理事組合長 田中 芳秀



## 記

### 入札てん末書

- 1 事業名 : 令和5年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）
- 2 工事名 : JA ながさき西海リース牛舎新築工事（大石 牛舎）
- 3 工事場所 : 長崎県佐世保市宇久町平3671-3
- 4 入札日 : 令和5年10月16日
- 5 決定業者 : 株式会社 細川建設
- 6 決定金額 : 69,500,000円（税抜）
- 7 予定価格 : 70,824,600円（税抜）
- 8 工期 : (1) 着工 : 令和5年10月17日  
(2) 完成 : 令和6年2月29日  
(3) 引渡 : 令和6年2月29日

### 9 入札結果

参加業者	入札金額（千円）		
	第1回	第2回	
株式会社 細川建設	69,500	—	決定
株式会社 小林工務店	70,000	—	
		—	
		—	
		—	
		—	

10 特記事項 : なし

# 入札結果公表

下記の入札てん末の通り、その結果を公表します。

令和5年10月16日

長崎県佐世保市立石 12-1  
ながさき西海農業協同組合  
代表理事組合長 田中 芳秀



## 記

### 入札てん末書

- 1 事業名 : 令和5年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）
- 2 工事名 : JAながさき西海リース牛舎新築工事（蜜山 牛舎）
- 3 工事場所 : 長崎県平戸市生月町南免字岩川3478-1・3480・3482
- 4 入札日 : 令和5年10月16日
- 5 決定業者 : 株式会社 小林工務店
- 6 決定金額 : 45,900,000円（税抜）
- 7 予定価格 : 63,964,600円（税抜）
- 8 工期 : (1) 着工 : 令和5年10月17日  
(2) 完成 : 令和6年2月29日  
(3) 引渡 : 令和6年2月29日

### 9 入札結果

参加業者	入札金額（千円）		
	第1回	第2回	
金保建設 株式会社	53,800	—	
株式会社 小林工務店	45,900	—	決定
		—	
		—	
		—	
		—	

10 特記事項 : なし